



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 72 Del 04-10-2023

SERVIZIO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Reg. generale 158

Oggetto:	Lavori di: CUP: H54E21001610005- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SI-SMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3.. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.
-----------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno quattro del mese di ottobre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA III[^]

PREMESSO CHE:

- con le seguenti Deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 3 del 18/04/2023 è stato approvato il DUP 2023-2025;
- n. 10 del 18/04/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- n. 9 del 18/04/2023 è stato approvato definitivamente il programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025 e l'elenco annuale dei lavori 2023;

- nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2022/2024 è stata inserita, nell'anno 2022, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica:

- | |
|---|
| - CUP: H54E21001610005- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE .
SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3. |
|---|

- per i lavori di cui sopra è stato approvato il progetto esecutivo con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44, in data 22/06/2022;
- con successive Deliberazioni della Giunta Comunale n. 66 del 19/10/2022 e n. 72 del 09/11/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo per l'aggiornamento dei prezzi e validazione dello stesso con aggiornamento del Quadro Economico come segue:

A	LAVORAZIONI DA C.M.E.	
A.1	LAVORI A MISURA	
A.1	TOTALE LAVORI A MISURA DA C.M.E.	€ 388.688,11

	TOTALE LAVORI A CORPO DA C.M.E.	€ -
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA DA C.M.E	€ -
A.2	DI CUI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 9.692,67
	DI CUI COSTO DELLA MANODOPERA SOGGETTO A RIBASSO	€ 113.389,05
	<u>RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA</u>	<u>€ 378.995,44</u>
	TOTALE - A	€ 388.688,11
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
B.1	LAVORI IN ECONOMIA	€ -
B.2	RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI	€ -
B.3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 1.500,00
B.4	IMPREVISTI e SOMME A DISPOSIZIONE DEL RUP	€ 52.484,41
B.5	ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI E PERTINENZE INDENNIZZI	€ -
B.6	ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART.133 C.3 e 4 del Codice	€ -
B.7	SPESE TECNICHE	
B.7.1	SPESE TECNICHE GENERALI PROGETTAZIONE - RIBASSATE	€ 39.698,53
B.7.2	CASSA AL 4% DI B.7.1	€ 1.587,94
B.7.3	IVA AL 22% SU B.7.1+B.7.2	€ -
B.7.4	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	€ 4.750,03
B.7.5	CASSA AL 4% DI B.7.4	€ 190,00
B.7.6	IVA AL 22% SU B.7.4+B.7.5	€ 1.086,81
B.7.7	INDAGINI GEOLOGICHE	€ 2.348,25
B.7.8	IVA AL 10%	€ 234,83
B.7.9	SPESE TECNICHE SUCCESSIVE ALLA PROGETTAZIONE	
B.7.10	SPESE TECNICHE NETTE DIREZIONE DEI LAVORI	€ 16.344,59
B.7.11	CASSA AL 4% DI B.7.10	€ 653,78
B.7.12	IVA AL 22% SU B.7.10+B.7.11	€ 3.739,64
B.7.13	SPESE TECNICHE NETTE COORDINAMENTO SICUREZZA - ESECUZIONE	€ 8.693,93
B.7.14	CASSA AL 4% DI B.7.13	€ 347,76
B.7.15	IVA AL 22% SU B.7.13+B.7.14	€ 1.989,17
B.8	SPESE PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DI VERIFICA E VALIDAZIONE	€ -
B.9	EVENTUALI SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI	€ -
B.10	SPESE PER PUBBLICITA' E PER OPERE ARTISTICHE	€ -
B.11	SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE, COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO	
B.11.1	SPESE TECNICHE NETTE COLLAUDATORE	€ 4.520,84
B.11.2	CASSA AL 4% DI B.11.2	€ 180,83
B.11.3	IVA AL 22% SU B.11.2+B.11.3	€ 1.034,37
B.12	IVA LAVORI AL 10%	€ 38.868,81
B13	ART. 113 DLGS n. 50/2016 pari al 2% di A	€ 7.773,76
B14	SPESE PER ANAC (AVCP) - Quota a carico stazioni appaltanti	€ 225,00

	TOTALE - B	€ 188.253,29
	TOTALE A+B	€ 576.941,40

DATO ATTO che al fine dell'individuazione degli OO.EE. da invitare, a seguito dell'AVVISO PUBBLICO prot. n. 4960 del 25/11/2022 si è stabilito che alle ore 9:30 del giorno 30/11/2022 si sarebbe proceduto all'eventuale sorteggio degli OO.PP. da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) del Dlgs n. 50/2016 previa procedura di manifestazione di interesse e/o indagine di mercato indetta con avviso prot. 3740 del 06/09/2022;

VISTO il verbale datato 30/11/2022 agli atti, con il quale sono stati sorteggiati gli operatori economici, desunti dagli elenchi formati a seguito dell'avviso esplorativo per manifestazione di interesse prot. n. 3740 del 06/09/2022 per i seguenti interventi:

1.	CUP: H51B21006590005- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. RINFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MITIGAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DEL MUNICIPIO SEDE DEL C.O.C. . SCHEDA SOTTOMISURA A.2.1.
2.	CUP: H59J21012320005- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. RIGENERAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRI URBANI- LOTTO N. 1 FANO LOTTO N. 2 CERQUETO. SCHEDA SOTTOMISURA A.3.1.
3.	CUP: H54E21001610005- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE . SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3.
4.	CUP: H55F21001780006- PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. INVESTIMENTI SU STRADE COMUNALI . SCHEDA SOTTOMISURA A.4.5.

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 91/164 con la quale è stato approvato il suddetto verbale di sorteggio ai sensi dell'art. 53 del Dlgs n. 50/2016;

VISTO che, relativamente all'intervento di cui al precedente punto n. 3, con propria determinazione n. 96/170 del 05/12/2022 è stata approvata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i con le modalità previste dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, e lo schema della lettera d'invito con i relativi allegati di gara;

DATO ATTO

- che con Lettera di Invito prot. 5094 del 05/12/2022, sono stati invitati a partecipare alla procedura n. 10 operatori economici ed è stato acquisito il seguente CIG: 952725183C;
- che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute attraverso le modalità telematiche stabilite negli atti di gara, n. 2 offerte complessive;
- che come riportato nel verbale di gara n. 1 del 12/12/2022, tutte le offerte pervenute sono state ammesse;

PRESO ATTO del seguente verbale, qui interamente richiamato quale parte integrante e sostanziale, relativo alle operazioni di gara svolte per la procedura in esame:

- con primo ed ultimo verbale in data 12/12/2022 il seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" ai fini di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara, ha concluso la verifica della documentazione tecnica, ed ha proceduto all'apertura delle offerte economiche completando le operazioni di gara con la redazione della graduatoria finale, con la proposta di aggiudicazione all'operatore economico **BCF EDILIZIA SRL, con sede in Sant'Anastasia (NA) Via Capodivilla , 146, (P.IVA e C.F. 06859401215)** avente codice PassOe 4824-6778-9553-6543 che ha offerto un ribasso economico del **22,710%** equivalente ad un prezzo di aggiudicazione di **€ 302.618,25** comprensivo di **€ 9.692,67** per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;

DATO ATTO che nel medesimo verbale di gara n. 1 ed unico la Commissione ha rilevato che nessuna delle offerte ammesse è risultata sospetta di anomalia ex art. 97 comma 3 del Codice;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare l'esito delle operazioni di gara e conseguentemente a determinare l'aggiudicazione del contratto di che trattasi in favore all'operatore economico **BCF EDILIZIA SRL, con sede in Sant'Anastasia (NA) Via Capodivilla , 146, (P.IVA e C.F. 06859401215)** che ha offerto un ribasso economico del 22,710% equivalente ad un prezzo di aggiudicazione di € 302.618,25 comprensivo di € 9.692,67 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;

DATO ATTO che, a seguito della nota del sottoscritto prot. n. 5296 del 21/12/2022 di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, al fine del raggiungimento della *milestone* al 31/12/2022, ed in particolare del crono programma procedurale previsto dal Decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze del 15/07/2021 che caratterizza il finanziamento delle opere, è stata disposta la consegna dei lavori in via d'urgenza, come previsto dall'art. 8, co.1, lett. a), DL n. 76/2020, come modificato dall'art.51, co.1, lett. f), DL n. 77/2021;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza datato 23/12/2022 ed acquisito al prot. n. 5383 in data 27/12/2022;

DATO ATTO che, nei confronti dell'O.E. è stata disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con esito positivo e che pertanto, la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficace ed esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, anche mediante il sistema FVOE (prima AVCPASS) di ANAC;

DATO ATTO altresì che, nei confronti dell'O.E. è stata disposta ed esercitata la verifica per la comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con esito positivo anche mediante il sistema FVOE (prima AVCPASS) di ANAC nonché mediante la verifica antimafia, disposta con la consulatazione dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori – GEDISI- relativo alla ricostruzione post sisma 2016, come disposto dalla Legge n. 120/2020 art. 3, ove lo stesso risulta iscritto con validità sino al 06/02/2024;

DATO ATTO altresì che, nei confronti dell'O.E. è stata effettuata la verifica antimafia, disposta con la consulatazione della white-list della Prefettura di Napoli come disposto dalla Legge n. 120/2020 art. 3, ove lo stesso risulta iscritto con scadenza/aggiornamento al 04/07/2024;

VISTO il DURC regolare e valido sino al 02/11/2023;

Visto il Decreto del Sindaco n. 01/2021 del 02/01/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area III^;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale anche ai fini della motivazione;

1. di **APPROVARE** il Verbale di gara n. 1 del 12/12/2022, richiamato nella premessa e relativo all'appalto dei lavori "PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SI-SMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3. – CUP H54E21001610005, CIG 952725183C", che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;

2. di **AGGIUDICARE** i lavori "PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SI-SMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE. SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3 – CUP H54E21001610005, CIG 952725183C" dichiarandone l'efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, all'operatore economico **BCF EDILIZIA SRL, con sede in Sant'Anastasia (NA) Via Capodivilla , 146, (P.IVA e C.F. 06859401215)** che ha offerto un ribasso economico del 22,710% equivalente ad un prezzo di aggiudicazione di € 302.618,25 comprensivo di € 9.692,67 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA;
3. di **SUB-IMPEGNARE**, la somma lorda di **€ 332.880,07** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i. a carico del Bilancio dell'esercizio 2023 gestione rr.pp. 2022 le somme di seguito indicate in favore dell'O.E. aggiudicatario:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011						Scadenza Obbligazione	Importo	Impegno	Sub-impegno
		Miss.	Prog.	Titolo	LIVELLI						
					2^	3^	4^				
2798/2	PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE . SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3	6	1	2	2	1	9	31/12/2023	€ 332.880,07	212/2022	/

4. di **APPROVARE** conseguentemente il seguente **Quadro Economico Post-Gara** come revisionato dal RUP:

A	LAVORI		
A.1	Importo dei lavori		€. 388.688,11
A.2	di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€. 9.692,67
A.3	di cui Oneri per la manodopera soggetti a ribasso d'asta		€. 113.389,05
A.4	Restano lavori a base d'asta		€. 378.995,44
A.5	Ribasso offerto del 22,710% su (A.4)		€. 86.069,86
A.6	Restano al netto del ribasso (A.4-A.5)		€ 292.925,57
A.7	Sommano importo netto lavori da aggiudicazione (A.6+A.2)		€ 302.618,25
A.8	TOTALE LAVORI NETTO DA CONTRATTO		€. 302.618,25
B	SOMME IN AMMINISTRAZIONE:		
B.1	- per I.V.A. sui lavori 10% (su A.8)	€. 30.261,82	
	SOMMANO B.1		€. 30.261,82
B.2.1	- per progettazione e sicurezza Arch. Franciosi	€. 39.698,53	
B.2.2	- DL+ CONTABILITA'+REGOLARE ESECUZIONE Ing. Forcina	€. 17.849,50	
B.2.3	- Studio Geologico Dott. Massimi	€. 4.750,03	
B.2.4	- Indagini Geognostiche lorde Dott.Massimi	€. 2.038,44	
B.2.5	- Collaudatore statico	€. 4.554,64	

B.2.3	- per CNPAIA 4% su B.2.1+ B.2.2 +B.2.3+B.2.5	€.	2.674,03	
B.2.4	- per IVA 22% su ()	€.	5.126,07	
	SOMMANO B.2			€. 76.691,24
B.3.1	- per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€.	8.693,93	
B.3.2	- per CNPAIA 4% su B.3.1	€.	347,76	
B.3.3	- per IVA 22% su (B.3.1+B.3.2)	€.	1.989,17	
	SOMMANO B.3			€. 11.030,86
B.4	- per art. 113 del Decreto legislativo n° 50/2016 (80% del 2%)	€.	6.219,01	€. 6.219,01
B.5	- per imprevisti e somme a disposizione del RUP e allacciamento ai pubblici servizi	€.	53.984,41	€. 53.984,41
B.6	- per contributo ANAC	€.	225,00	€. 225,00
B.7	- economie di gara	€.	95.910,81	€. 95.910,81
B.8	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (da B.1 a B.7)			€. 274.323,15
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO A+B			€. 576.941,40

5. di **LIQUIDARE**, la somma lorda di **€ 225,00** quale contributo in favore dell'ANAC a carico del Bilancio dell'esercizio 2023 gestione rr.pp. 2022 le come segue:

N. Cap.	Descrizione	Nuova codifica Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs 118/2011						Scadenza Obbligazione	Importo	Impegno	Sub-impegno
		Miss.	Prog.	Titolo	LIVELLI						
					2^	3^	4^				
2798/2	PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE . SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3	6	1	2	2	1	9	31/12/2023	€ 225,00	159/2022	/

6. di **DARE ATTO** che:

- prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà fornire le garanzia e polizze assicurative richieste nei documenti di gara;
- l'affidatario ha l'obbligo di ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla legge n.136/2010 e s.m.i. per quanto concerne la tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento agli obblighi e relative sanzioni di cui agli artt. 3 e 6 della citata Legge, per i quali sono stati precedentemente indicati i codici di tracciabilità;
- con riferimento alla presente procedura i dipendenti e i collaboratori della Ditta sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento previste dall'art. art. 2, c.3 del D.P.R. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- la Ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 53, del D.Lgs n. 165/2001 concernenti l'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- saranno adottate le misure di pubblicazione previste nella L. 190/2012 che detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione e nel D.Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e in particolare l'art. 37 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e che il presente atto costituisce anche avviso di post informazione dell'affidamento di che trattasi;
- che tutte le pubblicazioni relative al presente provvedimento saranno validamente rese note, ai sensi dell'Art. 32, della Legge 18 giugno 2009, n°69, sul sito Web istituzionale dell'Ente;
- ai sensi dell'Art. 32, comma 14 del D. Lgs. n°50/2016, gli aspetti negoziali del contratto saranno soddisfatti atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
- per le modalità e termini di ricorso avverso il presente atto, si rimanda alle disposizioni del D.lgs. n. 104/2010, in particolare ai sensi dell'art. 120 comma 5 del medesimo D. Lgs., il termine per la proposizione del ricorso è pari a trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui

all'articolo 76 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 29, comma 1, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gianpiero Quaranta, al quale si rimettono gli atti per l'adozione degli adempimenti necessari connessi e conseguenti nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:

☒ il presente provvedimento *[oltre all'impegno di cui sopra,]* comporta i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile *[e dell'attestazione di copertura finanziaria]* allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. di dare atto che il presente provvedimento ☒ è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di dare atto altresì che per tale intervento sono stati assegnati i seguenti codici:

- CUP N: H54E21001610005
- CIG N: 952725183C

11. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gianpiero Quaranta

12. di trasmettere il presente provvedimento:

☒ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

☒ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;



IL RESPONSABILE DELL'AREA III^
f.to GEOM. QUARANTA GIANPIERO

Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione della copertura finanziaria nella stessa prevista per la quale è stato prenotato impegno.

IL RESPONSABILE DELL'AREA II^

f.to: ZUCCARINI GABRIELLA



La presente determinazione composta:

da n. 4 foglio/i di cui si occupano n. 8 facciate;

da n. 1 allegato/i di cui si occupano n. 5 pagine;

(il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata: D.P.R. 642/72 art.5)

è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Fano Adriano, li 4/10/2013

Il Responsabile del Servizio



Pubblicazione Albo Pretorio On-line

Registrata al n. _____ Registro delle Pubblicazioni.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

L'Incaricata



UFFICIO RAGIONERIA

Impegno	n.	del	Il Ragioniere
Liquidazione	n.	del.	Il Ragioniere
Mandato	n.	del.	Il Ragioniere



COMUNE DI FANO ADRIANO

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA III^A-URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI-

C.F. 92001400677

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673

tecnico@comune.fanoadriano.te.it

OGGETTO:	Gara mediante procedura negoziata per l'esecuzione di: PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE . SCHEDA SOTTOMISURA A.3.3. Importo a base di gara euro 378.995,44 oltre € 9.692,67 per oneri sulla sicurezza non soggetto a ribasso CIG: 952725183C - CUP H54E21001610005
-----------------	--

VERBALE DI GARA n. 1 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno DODICI, del mese di Dicembre (12/12/2022), alle ore 15:30, in questa sede comunale,

il sottoscritto Geom. QUARANTA Gianpiero Responsabile dell'Area III^A -Urbanistica e LL.PP. dell'appalto dei seguenti lavori:

PNRR INTERVENTI COMPLEMENTARI AREA SISMA. RIGENERAZIONE SPAZI PUBBLICI CENTRI URBANI- LOTTO N. 1 FANO LOTTO N. 2 CERQUETO. SCHEDA SOTTOMISURA A.3.1.

alla presenza continua dei testimoni Sigg:

1° Ing. Berardino Ciampana nato a Teramo il 13/5/1959 residente in Teramo 64100 Via Pilotti, 27;

2° Sig. Sciamanna Pierluigi nato a Teramo il 11/07/1979 residente in Tortoreto (TE) Via G. Parini, 18, 64018;

Si da atto che non sono presenti i legali rappresentanti degli operatori economici invitati.

PREMesso

che la gara è stata indetta:

- con AVVISO PUBBLICO prot. n. 4960 del 25/11/2022 si è stabilito che alle ore 9:30 del giorno 30/11/2022 si sarebbe proceduto all'eventuale sorteggio degli OO.PP. da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione degli interventi di che trattasi, con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) del Dlgs n. 50/2016 previa procedura di manifestazione di interesse e/o indagine di mercato indetta con avviso prot. 3740 del 06/09/2022;;
- con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 nel t.v., determinato in sede di gara ai sensi dell'art. 97 comma 2 o 2- bis del medesimo decreto;

- successivamente con Determinazione del Responsabile dell'Area III^a n. 91/164 del 30/11/2022 è stato approvato il verbale di sorteggio pubblico nel quale sono stati individuati gli OO.EE. da invitare per i lavori in oggetto;
- Gli operatori economici che sono stati estratti e invitati in n. 10 risultano essere:

1.	EMME ERRE COSTRUZIONI SRL	emme.errecostruzioni@pec.it	
2.	EDIL 3 SRL	edil3srl@pec.it	
3.	IMPRESA EDILE FALCONE	impresaedilefalcone@arubapec.it	
4.	CACEDI	cacedi@pec.it	
5.	BCF EDILIZIA	bcfedilizia@arubapec.it	
6.	SIBA SRL	sibasrl@pec.it	
7.	TAMBURRINO COSTRUZIONI	tamburrino.costruzioni@pec.it	
8.	AFDT SRL	afdtsrl@pec.it	
9.	DA COSTRUZIONI	dacostruzioni@pecaruba.it	
10.	SAGGESE SPA	saggesespa@legalmail.it	

Con lettera di invito prot. n. 5094 del 05/12/2022, i suddetti OO.EE. estratti, sono stati invitati a presentare la propria offerta entro le ore 10:30 del 12/12/2022.

Considerato che, con le modalità indicate negli atti di gara, è stata presentata la documentazione dai seguenti OO.EE.:

plico n.	OPERATORE ECONOMICO	PROT. N.	DATA	NOTE
1	BCF EDILIZIA	5140	09/12/2022	
2	AFDT SRL	5166	12/12/2022	

Essendo il numero delle offerte pervenute minore di 10 non è possibile procedere alla esclusione automatica come previsto all'art. 97 comma 8 del d.lgs n. 50/2016. Si procederà comunque all'individuazione della soglia dell'anomalia e, in applicazione dell'art 97 comma 1, l'operatore con il massimo ribasso dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

TANTO PREMESSO,

Si procede a termini del punto n. 1 del disciplinare di gara prendendo atto che sono pervenute le seguenti password mediante pec come di seguito in elenco:

n.	O.E	PASSWORD	NOTE
1	BCF EDILIZIA	Busiello@202	Ore 15:31
2	AFDT SRL	GARAFANO@22	Ore 15:57

Dalla stampa delle pec pervenute, l' O.E. n. 2, risulta un orario successivo ai termini stabiliti al punto n. 1 del disciplinare di gara. Nel principio della maggiore partecipazione degli OO.EE., non potendo escludere criticità nei tempi di trasmissione della mail, si procede a contattare la suddetta imprese per tale verifica.

L'O.E. AFDT SRL, contattata al n. 085-9040765, conferma il ritardo nell'invio segnalando difficoltà nella spedizione pec e ne fornisce schermata che si allega parte integrante alla presente da cui risulta l'invio alla ore 15:50.

Si da atto che nei termini stabiliti al punto n. 1 del disciplinare di gara, sono pervenute n. 2 password con cui si procede ad aprire l'offerta economica come segue:

n.	O.E	PROT. N.	DATA	PASSWORD	RIBASSO
1	BCF EDILIZIA	5140	09/12/2022	Busiello@202	22,710%
2	AFDT SRL	5166	12/12/2022	GARAFANO@22	0,212%

Per quanto sopra gli OO.EE. ammessi alla successiva fase sono i seguenti secondo il numero di plico inizialmente assegnato:

plico n.	O.E	RIBASSO
1	BCF EDILIZIA	22,710%
2	AFDT SRL	0,212%

Ai sensi dell'art. 97 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. e degli atti della procedura indetta, non si procede al calcolo dell'anomalia e all'esclusione automatica.

Si procede all'apertura della restante documentazione inviata.

La verifica contestuale avviene con sistema FVOE di ANAC.

Si passa all'apertura della busta dell'O.E. ammesso identificato con plico n. 1.

Dalla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", si riscontra quanto di seguito:

- Nulla.

Pertanto si è proceduto ad acquisire il suddetto partecipante con sistema FVOE di ANAC, con ammissione dello stesso.

Si passa all'apertura della busta dell'O.E. ammesso identificato con plico n. 2.

Dalla verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A", si riscontra quanto di seguito:

- Nulla.

Pertanto si è proceduto ad acquisire il suddetto partecipante con sistema FVOE di ANAC, con ammissione dello stesso.

All'esito di tale fase,

VERIFICATI e Ammessi n. 2 operatori economici concorrenti le cui documentazioni sono state riconosciute complete e regolari, la procedura è stata acquisita al Sistema FVOE come sopra indicato.

Di conseguenza, la graduatoria è la seguente:

PLICO n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Contratto
1	BCF EDILIZIA	22,710	1	€ 302.618,25
2	AFDT SRL	0,212	2	€ 387.884,64

In via provvisoria ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti, SI PROPONE L'AGGIUDICAZIONE al seguente O.E.:

PLICO n.	Offerente	Ribasso %	Graduatoria	Contratto
1	BCF EDILIZIA	22,710	1	€ 302.618,25

che ha offerto il ribasso del 22,710% (ventiduevirgolasettecentodieci%) sull'importo dei lavori posti a base di gara informale di euro 378.995,44 oltre ad € 9.692,67 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto: € 292.925,58 lavori netti già detratti del ribasso offerto, € 9.692,67 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale di € 302.618,25 (trecentoduemilaseicentodiciotto/25), IVA esclusa.

Nei prossimi giorni il RUP provvederà alle verifiche anche mediante il sistema FVOE di ANAC.

La procedura chiude alle ore 17:30

L.C.S.


I testimoni:

Sig. Sciamanna Pierluigi

Ing. Ciampana Berardino

Timbro

Il Responsabile dell'Area III^A
Geom. QUARANTA Gianpiero





COLLEZIONE.COM/la-robotica-18-10-2022

Windows

https://www.collezione.com/la-robotica-18-10-2022

18/10/2022 15:50

18/10/2022 15:50

Messaggi

Archivio

Contatti

Calendario

Attività

Impostazioni

+ SCRIVI

Q

39

In arrivo 1273

Questa settimana

Settimana scorsa

Novembre 2022

Ottobre 2022

Settimane precedenti

Settimane successive

Novembre 2022

Ottobre 2022

Settimane precedenti

Settimane successive

Novembre 2022

Ottobre 2022

Settimane precedenti

Settimane successive

Novembre 2022

Ottobre 2022

Fw: GARA - Interventi per le aree del terremoto 2002 e 2016 a valere sul Piano nazionale per gli investimenti c...

A **PROVINCIA DI FROSINONE**

PASSIVITÀ
GARA-FROSINONE-2022
A.F.D.T. SRL

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di archiviazione dei documenti della Provincia di Frosinone.

