

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI

A.1	Lavori e forniture	€ 108.661,62
A.2	Oneri per la sicurezza ordinari ricompresi in A1 (3%) non soggetti a ribasso	€ 3.259,86
A.3	Totale lavori e forniture a base d'asta	€ 105.401,76

A – AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO € 108.661,62

SOMME IN AMMINISTRAZIONE

B.1	IVA sui lavori ed oneri per la sicurezza (10% di A)	€ 10.866,16
B.2	Spese tecniche	€ 15.000,00
B.3	Contributo integrativo cassa professionale (4% di B.2)	€ 600,00
B.4	IVA su competenze tecniche e CAP CNPAI (21% di B.2 + B.3)	€ 3.276,00
B.5	Somme di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06 (2% di A1)	€ 2.173,23
B.6	Lavori e fornitura materiale necessario per realizzazione bypass (IVA compresa)	€ 3.500,00
B.7	Imprevisti IVA compresa	€ 1.749,68
B.8	Collaudo compreso CNPAIA e Iva	€ 1.200,00
B.9	Onorario geologo compreso Cassa e Iva	€ 1.200,00
B.10	Spese geognostiche e spese per prove sui materiali compreso Iva	€ 1.200,00
B.11	Spese per gara d'appalto 0,5 di A2+A3	€ 543,31
B.12	Contributo per Autorità di Vigilanza LLPP	€ 30,00

B - TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 41.338,38

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A + B) € 150.000,00

Tossicia, lì 18/04/2013

I PROGETTISTI

Dott. Ing. Giuseppe D'ANTONIO

Geom. Sabatino BELLINI