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DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

LAVORI A MISURA

CONTROCAMICIA

Al1-7
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico di materie di
gualsiasi natura e consistenza asciutte o
bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature, la demolizione di massicciate
stradali, il tiro in alto delle materie scavate,
compreso anche l'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione Lavori. per scavi dalla profondita di
ml. 2.01 fino alla profondita di ml. 4.00 sotto il
piano orizzontale passante per il punto piu
basso della superficie di campagna.

Sommano mc.

K/1-3
PONTEGGI IN ELEMENTI PORTANTI
METALLICI, a cavalletti, assemblati in opera.
Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio
ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i
parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai e del pubblico. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione viene eseguita secondo lo
sviluppo del ponteggio in proiezione verticale
di facciata. Fornitura per l'intera durata dei
lavori, per un massimo di mesi sei.

Sommano mq.

AJ/5-7

DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI
CALCESTRUZZO armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o
di reti; I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; 'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai e del pubblico; le segnalazioni
diurne e notturne; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con
sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza della
esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. eseguito a mano o con altro

148,725

177,320

16,47

12,46

2.449,50

2.209,41

1.077,78

1.016,33

44,0000

46,0000
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Adeguamento e potenziamento linea idrica
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d'ordine
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%

mezzo manuale.

Sommano mc.

A/5-12

DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO
ARMATO, anche a sbalzo, sia orizzontale che
inclinata, posta a qualunque altezza. Sono
compresi: le opere provvisionali di sostegno e
di protezione; il taglio dei ferri; 'uso dei mezzi
d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. per
spessori fino a cm 10.

Sommano mq.

F/1-37

TRATTAMENTO DEI FERRI D'’ARMATURA
con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due
strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la
prima e la seconda mano. Il trattamento
dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita
di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Sommano mq.

F/1-15

ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di
gualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con
le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la perforazione che
deve essere eseguita con sonda a rotazione
con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con
velocita di rotazione ridotta per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate;
I'aria compressa per la pulizia del perforo con
divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura e
I'inserimento di apparecchi di guida per l'asta
di comando della sonda, ove necessario, per
garantire I'andamento rettilineo del foro e la
Sua esatta posizione secondo le indicazioni
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.
murature in pietrame e conglomerati cementizi
non armati.

Sommano m. x cm.

F/1-19
INIEZIONI, IN PERFORI armati e non, di
miscela composta di cemento tipo 425 e

35,805

21,850

34,100

378,800

261,59

39,24

22,98

20,76

9.366,23

857,39

783,62

7.863,89

4.402,13

402,97

344,79

3.538,75

47,0000

47,0000

44,0000

45,0000
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Nr. 10

Nr. 11

acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; I'eventuale aggiunta
di calce idraulica o bentonite; gli additivi
fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata
secondo le indicazioni della D.L.; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della
malta; il pompaggio a pressione, controllato
per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; le operazioni che si
rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i
materiali occorrenti e le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro
successiva asportazione ad iniezione
avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. per perfori fino
a mm 35.

Sommano m.

H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento, per strutture in C.A., fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. ad aderenza
migliorata Fe B44K

Sommano KG.

H/2-29
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e delle relative armature di
sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa
in opera del disarmante; la manutenzione; lo
smontaggio; l'allontanamento e
accatastamento del materiale occorso.
E'inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita. La
misurazione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per particolari forme geometriche anche
curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
Sommano mq.

H/2-25
COMPENSO PER ULTERIORI ARMATURE di
sostegno dei casseri, per altezze oltre i m 3,5
dal piano di appoggio e fino a m 10 misurato in
proiezione orizzontale delle casseforme e per
ogni metro di maggiore altezza.

Sommano mg. X m.

H/2-15
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato a norma di

203,000

5.906,488

300,165

90,050

19,38

1,25

39,03

2,08

3.934,14

7.383,11

11.715,44

187,30

1.731,02

3.470,06

5.154,79

82,41

44,0000

47,0000

44,0000

44,0000
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%

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

legge con cemento ed inerti a varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera
per muri continui in elevazione o di sostegno,
pareti, con superficie esterna sia a piombo che
a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore
superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
Con Rck 300 Kg/cmg.

Sommano mc.

Al4-2
RINTERRO O RIEMPIMENTO non stradale di
cavi o di buche con materiali scevri da
sostanze organiche, compresi spianamenti,
costipazione e pilonatura a strati non superiori
a cm 30, bagnatura e necessari ricarichi e i
movimenti dei materiali per quanto sopra,
eseguito con mezzi meccanici; con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere e compresi
il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego.
Sommano mc.

Art. 21
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07

Sommano t.

X.1
Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione eseguita mediante
stesura di due mani a spatola, di
impermeabilizzazione armata, integrato, a
base acqua, costituito da: - componente A:
dispersione acquosa di polimeri ed additivi; -
componente B: cariche reattive (tipo
BETONGUAINA.S), per uno spessore finale
non inferiore a 2 mm. Dopo filmazione,
realizza un film con ottime caratteristiche di
impermeabilita ed elasticita a basse
temperature, fino a -30°C. ldoneamente
raccordato in corrispondenza di risvolti veticali.
Tutti i giunti dovranno essere preventivamente
trattati con apposito sigillante igroindurente del
tipo (BETONSEAL MS 2,0) preventivamente
primerizzato con apposito primer del tipo
(NORPHEN FONDO IGRO). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Con applicazione
di NYCON 100. Comprensivo di tutte le
certificazioni necessarie.

Sommano mq.

VELETTA SERBATOIO
A/5-39

RIMOZIONE A MANO o con l'aiuto di mezzi
meccanici di vespai di qualunque genere e

42,356

148,725

100,000

59,675

132,87 5.627,84

4,15 617,21

4,97 497,00

45,26 2.700,89

2.251,14

271,57

149,10

1.215,40

40,0000

44,0000

30,0000

45,0000
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI manodopera %

Unitario TOTALE

spessore, all'interno o all'esterno di volumi
edificati, di qualunque genere e spessore.
Sono compresi: il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Eseguita
a mano per mezzo di utensili all'esterno di
fabbricati.

Sommano mc. 29,673 52,31 1.552,19 682,96 44,0000

Nr. 16 AJ/5-7
DEMOLIZIONE TOTALE O PARZIALE DI
CALCESTRUZZO armato di qualsiasi forma o
spessore. Sono compresi: le puntellature; i
ponti di servizio interni ed esterni con le
relative protezioni di stuoie, e/o di lamiere, e/o
di reti; I'impiego di mezzi d'opera adeguati alla
mole delle strutture da demolire; 'adozione di
tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumita
degli operai e del pubblico; le segnalazioni
diurne e notturne; le opere di recinzione
provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e
a piccoli tratti, delle strutture collegate o a
ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da
non demolire, tagliando gli eventuali materiali
metallici con l'ausilio di fiamma ossidrica o con
sega manuale o meccanica; la riparazione dei
danni arrecati a terzi in conseguenza della
esecuzione dei lavori in argomento; il ripristino
di condutture pubbliche e private (fogne, gas,
elettricita, telecomunicazioni, acquedotti, ecc.)
interrotte a causa delle demolizioni; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi
distanza del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. eseguito a mano o con altro
mezzo manuale.

Sommano mc. 9,866 261,59 2.580,85 1.213,00 47,0000

Nr. 17 F/1-37
TRATTAMENTO DEI FERRI D'’ARMATURA
con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due
strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la
prima e la seconda mano. Il trattamento
dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita
di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Sommano mgq. 31,570 22,98 725,48 319,21 44,0000

Nr. 18 F/1-15

ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di
gualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con
le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la perforazione che
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DOTT. ING. D'’ANTONIO - GEOM. BELLINI Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI manodopera %

Unitario TOTALE

deve essere eseguita con sonda a rotazione
con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con
velocita di rotazione ridotta per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate;
I'aria compressa per la pulizia del perforo con
divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura e
l'inserimento di apparecchi di guida per l'asta
di comando della sonda, ove necessario, per
garantire I'andamento rettilineo del foro e la
Sua esatta posizione secondo le indicazioni
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.
murature in pietrame e conglomerati cementizi
non armati.

Sommano m. x cm. 240,000 20,76 4.982,40 2.242,08 45,0000

Nr. 19 F/1-19
INIEZIONI, IN PERFORI armati e non, di
miscela composta di cemento tipo 425 e
acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; I'eventuale aggiunta
di calce idraulica o bentonite; gli additivi
fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata
secondo le indicazioni della D.L.; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della
malta; il pompaggio a pressione, controllato
per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; le operazioni che si
rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i
materiali occorrenti e le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro
successiva asportazione ad iniezione
avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. per perfori fino
a mm 35.

Sommano m. 120,000 19,38 2.325,60 1.023,26 44,0000

Nr. 20 H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento, per strutture in C.A., fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. ad aderenza
migliorata Fe B44K

Sommano KG. 1.212,539 1,25 1.515,67 712,36 47,0000

Nr. 21 H/2-29

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e delle relative armature di
sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI manodopera %

Unitario TOTALE

in opera del disarmante; la manutenzione; lo
smontaggio; l'allontanamento e
accatastamento del materiale occorso.
E'inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita. La
misurazione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per particolari forme geometriche anche
curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
Sommano mgq. 78,925 39,03 3.080,44 1.355,39 44,0000

Nr. 22 H/2-15
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato a norma di
legge con cemento ed inerti a varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera
per muri continui in elevazione o di sostegno,
pareti, con superficie esterna sia a piombo che
a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore
superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
Con Rck 300 Kg/cmg.

Sommano mc. 9,866 132,87 1.310,90 524,36 40,0000

Nr. 23 Art. 21
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07

Sommano t. 28,500 4,97 141,65 42,50 30,0000

Nr. 24 X.1
Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione eseguita mediante
stesura di due mani a spatola, di
impermeabilizzazione armata, integrato, a
base acqua, costituito da: - componente A:
dispersione acquosa di polimeri ed additivi; -
componente B: cariche reattive (tipo
BETONGUAINA.S), per uno spessore finale
non inferiore a 2 mm. Dopo filmazione,
realizza un film con ottime caratteristiche di
impermeabilita ed elasticita a basse
temperature, fino a -30°C. ldoneamente
raccordato in corrispondenza di risvolti veticali.
Tutti i giunti dovranno essere preventivamente
trattati con apposito sigillante igroindurente del
tipo (BETONSEAL MS 2,0) preventivamente
primerizzato con apposito primer del tipo
(NORPHEN FONDO IGRO). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Con applicazione
di NYCON 100. Comprensivo di tutte le
certificazioni necessarie.

Sommano mgq. 139,302 45,26 6.304,81 2.837,16 45,0000

Nr. 25 H/1-19
DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA di
fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura
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d'ordine
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Unitario
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COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 29

Nr. 30

mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E'
compreso |'assestamento con pestello
meccanico. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. Con ghiaia di
fiume lavata.

Sommano mc.

H/1-23
COMPENSO PER ESECUZIONE DI
DRENAGGIO o vespaio eseguiti a mano.
Sono compresi: I'assestamento a mano;
I'intasamento con materiale minuto; il
costipamento; la battitura con pestello e lo
spianamento; la livellatura; I'abbassamento del
materiale attraverso aperture; il suo trasporto e
distribuzione a mezzo carriola fino al sito o
all'eventuale nastro trasportatore. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita.

Sommano mc.

R/1-9
TUBAZIONE PER SCARICO DI ACQUA di
superficie dei rilevati, in acciaio ondulato
zincato, posta in opera completa di fasce di
giunzione, bocchette a cannocchiale, pezzi
speciali, compresa |'eventuale fornitura e posa
in opera di staffe

Sommano KG.

V/1-62
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POLIESTERE TIPO TESSUTO E NON
TESSUTO dello spessore non inferiore a 5
mm, per rivestimento di arginature fluviali e
simili, compreso ogni onere e magistero per
ottenere 'opera a perfetta regola d'arte Per
peso fino a 400 gr/mq

Sommano mq.

A/4-5
FORNITURA E POSA IN OPERA DI
TERRENO vegetale idoneo per la formazione
di aiuole e simili, non proveniente da scavi di
cantiere, esente da radici e da materie
rocciose in genere.

Sommano mc.

LOCALE MACCHINE

K/1-3

PONTEGGI IN ELEMENTI PORTANTI
METALLICI, a cavalletti, assemblati in opera.
Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio
ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i
parapetti; le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale; I'adozione di tutti gli
accorgimenti atti a tutelare l'incolumita degli
operai e del pubblico. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti.
La misurazione viene eseguita secondo lo
sviluppo del ponteggio in proiezione verticale

9,891

9,891

98,910

191,234

43,275

31,97

29,06

2,80

5,75

43,98

316,22

287,43

276,95

1.099,60

1.903,23

139,14

126,47

110,78

439,84

837,42

44,0000

44,0000

40,0000

40,0000

44,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

Pagina 8




DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

di facciata. Fornitura per l'intera durata dei
lavori, per un massimo di mesi sei.
Sommano mq.

A/5-12
DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN CEMENTO
ARMATO, anche a sbalzo, sia orizzontale che
inclinata, posta a qualunque altezza. Sono
compresi: le opere provvisionali di sostegno e
di protezione; il taglio dei ferri; 'uso dei mezzi
d'opera (utensili, mezzi meccanici, etc.)
necessari; il calo, il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. per
spessori fino a cm 10.

Sommano mq.

F/1-37
TRATTAMENTO DEI FERRI D'ARMATURA
con prodotto passivante liquido con
dispersione di polimeri di resine sintetiche
legate a cemento, applicato a pennello in due
strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la
prima e la seconda mano. Il trattamento
dovra avvenire dopo la idroscarifica e/o
sabbiatura onde evitare una nuova
ossidazione del ferro. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per unita
di superficie di struttura di cui si trattano le
armature considerate.

Sommano mq.

F/1-15
ESECUZIONE DI PERFORI in strutture di
gualsiasi genere, forma e consistenza, a
qualsiasi altezza e profondita, di qualsiasi
diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con
le necessarie cautele per evitare danni a
costruzioni prossime o contigue, da
compensare in base al diametro ed alla
lunghezza della perforazione eseguita. Sono
compresi: le armature; la perforazione che
deve essere eseguita con sonda a rotazione
con corona al Widian per dare un foro
circolare di sezione costante, eseguita con
velocita di rotazione ridotta per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate;
I'aria compressa per la pulizia del perforo con
divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre
operazioni se necessarie; la fornitura e
I'inserimento di apparecchi di guida per l'asta
di comando della sonda, ove necessario, per
garantire I'andamento rettilineo del foro e la
Sua esatta posizione secondo le indicazioni
della D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di
diametro, per ogni metro di lunghezza.
murature in pietrame e conglomerati cementizi
non armati.

Sommano m. x cm.

F/1-19
INIEZIONI, IN PERFORI armati e non, di

134,974

6,030

11,175

25,600

12,46

39,24

22,98

20,76

1.681,78

236,62

256,80

531,46

773,62

111,21

112,99

239,16

46,0000

47,0000

44,0000

45,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 35

Nr. 36

Nr. 37

miscela composta di cemento tipo 425 e
acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre
volte il volume del perforo; I'eventuale aggiunta
di calce idraulica o bentonite; gli additivi
fluidificanti, antiritiro; la sabbia fine dosata
secondo le indicazioni della D.L.; la mano
d'opera necessaria alla miscelazione della
malta; il pompaggio a pressione, controllato
per mezzo di gruppo miscelatore - iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento della muratura alla
pressione esercitata; le operazioni che si
rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i
materiali occorrenti e le attrezzature
necessarie; il fissaggio dei boccagli; la loro
successiva asportazione ad iniezione
avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. per perfori fino
a mm 35.

Sommano m.

H/4-2
BARRE IN ACCIAIO, controllato in
stabilimento, per strutture in C.A., fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli; le
piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso
specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti
gli oneri relativi ai controlli di legge ove
richiesti. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita. ad aderenza
migliorata Fe B44K

Sommano KG.

H/4-3
RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili
lisci o nervati con le caratteristiche conformi
alle norme tecniche vigenti, compresi le
saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, le legature di filo di
ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni hon prescritte nei disegni
esecutivi: misurazione effettuata senza tener
conto degli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali e assumendo il peso
specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc
compreso altres? I'onere delle prove previste
nelle norme vigenti in materia.

Sommano KG.

H/2-29

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI
CASSEFORME e delle relative armature di
sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in
opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di
appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa
in opera del disarmante; la manutenzione; lo
smontaggio; l'allontanamento e
accatastamento del materiale occorso.
E'inoltre compreso ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita. La

16,000

170,128

124,675

19,38

1,25

2,08

310,08

212,66

259,32

136,44

99,95

114,10

44,0000

47,0000

44,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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DOTT. ING. D'’ANTONIO - GEOM. BELLINI Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI manodopera %

Unitario TOTALE

misurazione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per particolari forme geometriche anche
curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
Sommano mgq. 11,055 39,03 431,48 189,85 44,0000

Nr. 38 H/2-15
CONGLOMERATO CEMENTIZIO, per
strutture armate, confezionato a norma di
legge con cemento ed inerti a varie pezzature
atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme ministeriali, I'eventuale
onere della pompa. Fornito e posto in opera
per muri continui in elevazione o di sostegno,
pareti, con superficie esterna sia a piombo che
a scarpa, rettilinea o curva, etc. di spessore
superiore a cm 15. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono
esclusi: le armature metalliche; le casseforme.
Con Rck 300 Kg/cmg.

Sommano mc. 2,912 132,87 386,92 154,77 40,0000

Nr. 39 A/5-14
DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi
tipo, sia rustico che civile, sia interno che
esterno. Sono compresi: la scrostatura e
scalfittura della malta negli interstizi dei giunti
delle strutture murarie; la spazzolatura finale e
la pulizia della superficie scrostata; le opere
provvisionali di sostegno e di protezione;
I'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Sommano mgq. 78,094 7,89 616,16 289,60 47,0000

Nr. 40 Art. 21
Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e
17.01.07

Sommano t. 4,000 4,97 19,88 5,96 30,0000

Nr. 41 X.1

Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione eseguita mediante
stesura di due mani a spatola, di
impermeabilizzazione armata, integrato, a
base acqua, costituito da: - componente A:
dispersione acquosa di polimeri ed additivi; -
componente B: cariche reattive (tipo
BETONGUAINA.S), per uno spessore finale
non inferiore a 2 mm. Dopo filmazione,
realizza un film con ottime caratteristiche di
impermeabilita ed elasticita a basse
temperature, fino a -30°C. ldoneamente
raccordato in corrispondenza di risvolti veticali.
Tutti i giunti dovranno essere preventivamente
trattati con apposito sigillante igroindurente del
tipo (BETONSEAL MS 2,0) preventivamente
primerizzato con apposito primer del tipo
(NORPHEN FONDO IGRO). E' inoltre

STIMA INCIDENZA MANODOPERA Pagina 11




DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 42

Nr. 43

Nr. 44

Nr. 45

Nr. 46

compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Con applicazione
di NYCON 100. Comprensivo di tutte le
certificazioni necessarie.

Sommano mq.

1/1-20
INTONACO DI CEMENTO RETINATO a due
strati eseguito su superfici piane o curve,
verticali ed orizzontali, costituito dal primo
strato, di spessore medio mm 10, di malta
cementizia con interposta rete di filo di ferro, di
peso non minore di Kg 0,750 per mq; dal
secondo strato, di spessore medio mm 5, di
malta fina a gl 5,00 di cemento per mc di
sabbia, compresa increspata di malta
cementizia. E' compreso quanto occorre per
dare l'opera finita.

Sommano mq.

1/1-21
COMPENSO ALL'INTONACO di cemento
retinato a due strati per aggiunta di idrofughi
impermeabilizzanti.

Sommano mq.

I/1-14
COLLETTA DI MALTA di cemento tipo "325"
lavorata a perfetta levigatura, dello spessore di
mm 2. E' compreso quanto occorre per dare
I'opera finita.

Sommano mq.

N/4-13
SCARTAVETRATURA O PULITURA CON
STRACCI O SCOPINETTI DI PARETI
VERTICALI E PLAFONI. Applicazione di una
mano di fissativo.

Sommano mq.

N/1-16
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
ACRILICA. Tinteggiatura con idropittura
acrilica, pigmentata o al quarzo, per esterni,
del tipo opaco solubile in acqua in tinta unica
chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su
intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina, per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosita’, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita’' e
continuita’ delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
acrilica pigmentata o al quarzo, costituito da
strato di fondo dato a pennello e strato di
finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. A due strati di idropittura acrilica
al quarzo.

Sommano mq.

36,025

78,094

78,094

110,000

188,094

78,094

45,26

24,91

1,53

5,33

1,86

7,96

1.630,49

1.945,32

119,48

586,30

349,85

621,63

733,72

855,94

52,57

257,97

153,93

261,08

45,0000

44,0000

44,0000

44,0000

44,0000

42,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 47

Nr. 48

Nr. 49

Nr. 50

N/1-12
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA
VINILICA. Tinteggiatura con idropittura vinilica,
pigmentata per interni del tipo opaca, solubile
in acqua e in tinta unica chiara, eseguita a
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati
a civile o a calce o a gesso. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto
e spazzola di saggina per eliminare corpi
estranei quali grumi, scabrosita’, bolle, alveoli,
difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature per ottenere omogeneita’' e
continuita’ delle superfici da imbiancare e
tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura con idropittura
vinilica pigmentata, costituito da uno strato di
fondo dato a pennello e strato di finitura dato a
rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i
ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. A due strati su pareti e soffitti
intonacati a civile.

Sommano mq.

P/6-212
Quadro elettrico tipo per appartamento
realizzato con centralino da incasso 8 moduli
DIN, n.1 interruttore generale differenziale
puro 2x25A, Id: 0,03A e n.2 interruttori
magnetotermici bipolari fino a 16A, fornito e
posto in opera. Sono compresi: gli accessori;
lo sportello; le viti di fissaggio, ecc. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

Sommano Cad.

P/1-9
PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
REALIZZATI IN VISTA esclusa la linea
dorsale. Sono comprese: le scatole di
derivazione in PVC autoestinguente; la
tubazione rigida o canaletta di analogo
materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i
conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione
minima di fase o di terra pari a mmq 1,5; le
scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Punto luce comandato direttamente dal quadro
o derivato (semplice).

Sommano Cad.

P/8-3

PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD
OVALE con corpo metallico e schermo in
vetro, fissata ad altezza max di m 3,50, fornita
e posta in opera. Sono compresi: la lampada
incandescente con attacco E27; la gabbia di
protezione; i collegamenti elettrici; gli
accessori di fissaggio. Il tutto con grado di
protezione IP55. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Con

110,000

1,000

3,000

6,91

206,57

24,36

760,10

206,57

73,08

319,24

90,89

32,16

42,0000

44,0000

44,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 51

Nr. 52

Nr. 53

Nr. 54

Nr. 55

lampada max 100W.
Sommano Cad.

P/8-7
PLAFONIERA CON CORPO IN
POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE o in
poliestere rinforzato e schermo in
policarbonato autoestinguente e grado di
protezione min. IP55, fissata ad altezza max di
m 3,50, fornita e posta in opera. Sono
compresi: i tubi fluorescenti; gli starter; i
reattori; il fusibile; i condensatori di
rifasamento; la coppa prismatizzata; gli
accessori di fissaggio. E' inoltre compreso
guanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Esecuzione 2x58W.

Sommano Cad.

P/2-14
INCREMENTO AL PUNTO PRESA IN VISTA
PER ESECUZIONE IP44/IP55 realizzato con
conduttori tipo HO7V-K o NO7VK con
tubazione in PVC autoestinguente rigida o
flessibile, filettabile o raccordabile, scatole in
PVC o in ferro. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Per punto
presa in PVC.

Sommano Cad.

P/7-3
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME
NUDO per impianti di dispersione e di messa a
terra, fornita e posta in opera su scasso di
terreno gia predisposto, escluso l'onere
dell'apertura e della chiusura dello stesso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Di sezione pari a mmq 35.
Sommano m.

P/7-18
PUNTAZZA A CROCE per dispersione
realizzata in acciaio zincato a fuoco di
dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in
terreno di media consistenza, all'interno di
pozzetto ispezionabile, fornita e posta in
opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per
collegamento; il collegamento alla rete
generale di terra. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Di
lunghezza paria m 1,5.

Sommano Cad.

P/7-24
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA
completo di coperchio carrabile, fornito e posto
in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno).
E' compreso guanto altro occorre per dare
I'opera finita. In resina mm 400 x mm 400.
Sommano Cad.

INTERVENTI INTERNI AL SERBATOIO
IDRICO

1,000

2,000

3,000

6,400

1,000

1,000

24,08

100,35

8,44

3,39

27,68

142,15

24,08

200,70

25,32

21,70

27,68

142,15

10,60

88,31

11,14

9,55

12,18

62,55

44,0000

44,0000

44,0000

44,0000

44,0000

44,0000

STIMA INCIDENZA MANODOPERA
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DOTT. ING. D'ANTONIO - GEOM. BELLINI

Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 56

Nr. 57

Nr. 58

Nr. 59

Nr. 60

Nr. 61

X.2
Fornitura e posa in opera di
impermeabilizzazione interna del serbatoio
idrico, eseguita mediante stesura di due mani
a spatola, di impermeabilizzante speciale
cementizio di tipo osmotico e di natura
inorganica, formando uno strato cementizio
senza porosita, impermeabile, in grado di
resistere alla controspinta d'acqua (tipo
NORDCEM) dato a due mani con aggiunta di
BETONLATEX, per uno spessore finale non
inferiore a 2 mm. Sono compresi: le scale; i
cavalletti; i ponteggi provvisori, ecc interni ove
occorrenti ed e' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte,
comprensivo di tutte le certificazioni
necessarie nonche di certificazione per acque
potabili.

Sommano mq.

SOSTITUZIONE PORZIONE DI CONDOTTA
IDRICA

WI/7-2

TAGLIO CON SEGA MECCANICA E DISCO

DIAMANTATO DELLA PAVIMENTAZIONE

STRADALE in conglomerato bituminoso per

una profondita fino a cm 20 (venti), compreso

ogni onere e il magistero occorrente
Sommano m.

Al1-6
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito
con qualsiasi mezzo meccanico di materie di
gualsiasi natura e consistenza asciutte o
bagnate esclusa la roccia da mina ma altresi
compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature, la demolizione di massicciate
stradali, il tiro in alto delle materie scavate,
compreso anche l'onere dell'allargamento
della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione Lavori. fino alla profondita di ml.
2.00 sotto il piano orizzontale passante per il
punto piu basso della superficie di campagna.
Sommano mc.

All1-2
CARICO E TRASPORTO a rifiuto a qualunque
distanza del materiale scavato.

Sommano mc/km

Al4-6
FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO di
sabbia di cava per l'allettamento e la
protezione dei tubi calati nei cavi.

Sommano mc.

W/4-58

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
VIBRATO, delle dimensioni di cm 60 x 60 e di
altezza da cm 100 a cm 140, completo di
copertura tipo carraio e compreso ogni onere
per il rinfianco in calcestruzzo

298,386

200,000

37,000

350,000

10,000

27,64

2,02

11,17

1,08

19,39

8.247,39

404,00

413,29

378,00

193,90

4.659,78

177,76

181,85

166,32

67,87

56,5000

44,0000

44,0000

44,0000

35,0000
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Adeguamento e potenziamento linea idrica

Numero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

Unitario

TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 62

Nr. 63

Nr. 64

Sommano Cad.

E02.016.d
Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad
elevatissima resistenza alla crescita lenta della
frattura (colore interamente blu), conforme alle
norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della
Sanita relative ai manufatti per liquidi in
pressione, con resistenza alla crescita lenta
alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479),
in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi
o saldatura di testa e quanto altro necessario
per dare I'opera finita, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN
25): diametro nominale di 63 mm, spessore
8,6 mm

Sommano m

E02.016.b
Tubi in polietilene ad alta densita PE 100 ad
elevatissima resistenza alla crescita lenta della
frattura (colore interamente blu), conforme alle
norme UNI EN 12201, per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle
norme igienico sanitarie del Ministero della
Sanita relative ai manufatti per liquidi in
pressione, con resistenza alla crescita lenta
alla frattura > 5.000 ore (UNI EN ISO 13479),
in opera compresi i raccordi e pezzi speciali di
qualsiasi tipo, collegati a mezzo di giunti rapidi
o saldatura di testa e quanto altro necessario
per dare I'opera finita, sono esclusi gli scavi,
rinfianchi e rinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN
25): diametro nominale di 40 mm, spessore
55 mm

Sommano m

E02.087.d
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo
strada e zone pedonali, con resistenza a
rottura superiore a 250 kN conforme classe C
250 della norma UNI EN 124, certificato ISO
9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio
guadrato dotato di fori e asole di fissaggio e
coperchio con superficie antisdrucciolo munito
di fori ciechi con barretta per l'apertura,
rivestito con vernice protettiva, marcatura
riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il
marchio di qualita rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera
compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto: telaio di lato non
inferiore a 700 mm, altezza non inferiore a 50
mm con supporti in neoprene negli angoli
antirumore ed antibasculamento, coperchio
guadrato, luce netta 600 x 600 mm, peso
totale 52 kg circa

Sommano cad

2,000

80,000

20,000

1,000

139,60

10,17

5,89

223,84

279,20

813,60

117,80

223,84

122,85

309,17

54,19

78,34

44,0000

38,0000

46,0000

35,0000
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Numero INDICAZIONE DEI LAVORI Quantita IMPORTI COSTO incid.
d'ordine E DELLE SOMMINISTRAZIONI manodopera %

Unitario TOTALE

Nr. 65 E02.090.a
Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a
norma UNI EN 1563 per zone ad intenso
traffico, con resistenza a rottura superiore a
400 kN conforme alla classe D 400 della
norma UNI EN 124, certificato ISO 9001,
costituito da telaio di altezza non inferiore a
100 mm, con fori e asole di fissaggio,
coperchio circolare con superficie
antisdrucciolo, rivestito con vernice protettiva
con possibilita di inserimento di sistema
antifurto, marcatura riportante la classe di
resistenza, la norma di riferimento,
I'identificazione del produttore ed il marchio di
qualita rilasciato da ente di certificazione
indipendente. Montato in opera compreso ogni
onere e magistero su preesistente pozzetto:
telaio ottagonale di diametro 850 mm, luce
netta diametro 600 mm, dotato di guarnizione
di tenuta ed antibasculamento in polietilene,
coperchio articolato al telaio con sistema di
bloccaggio nella posizione di chiusura
realizzato attraverso due barre elastiche
disposte in opposizione alla articolazione e
bloccaggio di sicurezza antichiusura
accidentale nella posizione aperta (90°), peso
totale 52,5 kg circa

Sommano cad 1,000 204,45 204,45 71,56 35,0000

Nr. 66 H/2-1
CONGLOMERATO CEMENTIZIO in opera,
per opere non armate di fondazione o
sottofondazione, confezionato a norma di
legge con cemento 325 ed inerti a varie
pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di
posa in opera del calcestruzzo, comprensivo di
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti
dalle vigenti norme; I'eventuale onere della
pompa. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse:
le casseforme. Impasto con Kg x mc 200 di
cemento con Rck non inf. 150

Sommano mc. 1,152 82,16 94,65 37,86 40,0000

Nr. 67 W/7-6
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO
CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito
da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di
cemento per mc d'inerti, impastato con acqua
fuori opera; compresa la fornitura dei materiali
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalita prescritte

Sommano mc. 25,000 40,70 1.017,50 356,13 35,0000

Parziale lavori a misura, Euro 108.661,62 49.177,33 45,2573

Totale 108.661,62 49.177,33 45,2573
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RIEPILOGO

Totale Manodopera % Inc.

CONTROCAMICIA 56.192,97 25.108,25 44,682%
VELETTA SERBATOIO 28.403,42 12.605,94 44,382%
LOCALE MACCHINE 11.677,61 5.179,47 44,354%
INTERVENTI INTERNI AL SERBATOIO IDRICO 8.247,39 4.659,78 56,500%
SOSTITUZIONE PORZIONE DI CONDOTTA IDRIC 4.140,23 1.623,88 39,222%
TOTALE 108.661,62 49.177,33 45,257%
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